ДОГОВОР  СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
Город Калуга                                                                                                            «__»  _________-  20___   г.
Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Попова Владимира Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Генподрядчик», ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Статья 1.Термины.
Термины, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

1.1. «Объект» - все здания, сооружения, коммуникации и инфраструктура, который должен быть построен или на котором Генподрядчику поручается выполнить работу.

1.2. «Субподрядчик» – Лицо (компания, организация), действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое Генподрядчик привлекает для выполнения части Работ по настоящему Договору или предоставления услуг.

1.3. «Работа» - совокупность работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору.

1.4. «Строительная площадка» - участок земли, здание, сооружение или их часть, цех, корпус, указанный на генплане (плане здания или сооружения), переданный по акту Заказчиком Генподрядчику на период исполнения работ по данному Договору.

1.5. «Документация» – рабочая и сметная документация, необходимая для выполнения всего комплекса работ, разработанная и утверждённые в установленном порядке в соответствии руководящими документами, действующими в Российской Федерации.

1.6. «Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, а также Приложения и Дополнительные соглашения к данному документу, подписанные уполномоченными представителями Сторон и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.7. «Акт освидетельствования скрытых работ» - документ приемочного контроля, который составляется в результате промежуточной приемки работ для освидетельствования соответствия скрываемых выполненных работ и конструкций утвержденной документации и нормам, а также для разрешения производства последующих работ и подписывается уполномоченными представителями сторон.

1.8. «Исполнительная документация» - акты освидетельствования скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, исполнительные схемы, журналы работ, спецификации оборудования, сертификаты и паспорта качества материалов и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ. 
Статья 2. Предмет Договора.
2.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск с использованием своих материалов, в соответствии документацией утвержденной и выданной Заказчиком, строительными нормами и правилами и требованиями нормативных актов, в сроки, предусмотренные условиями Договора следующие работы: ______________________________________________________ а Заказчик обязуется создать Генподрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и производить оплату в порядке, установленном настоящим Договором.

2.2. Наименование и виды работ указаны в Локально сметном расчете № 1  (Приложении № 1 к Договору).
Статья 3. Стоимость Работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ  на момент заключения настоящего Договора составляет –  ____________________________________________________________________________ и определяется Локально сметным расчетом № 1 (Приложении № 1 к Договору). 
3.2. В счет оплаты работ Заказчик уплачивает Генподрядчику аванс в размере 50% (пятьдесят) процентов от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты заключения договора. Генподрядчик вправе письменно обратиться к Заказчику с просьбой о дальнейшем авансировании работ.
3.3. Генподрядчик по окончании отчетного месяца, в котором выполнялись Работы, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру. 

3.4. Окончательный расчет по Договору производится в течение 5 (Пяти) банковских дней  после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. В случае дальнейшего авансирования Генподрядчика в соответствии с его письменными обращениями (п.3.2.) оплата также осуществляется с зачетом из ранее выплаченного (выплаченных) аванса (авансов).

Статья 4. Сроки выполнения Работ.

4.1. Работы по настоящему Договору должны быть завершены не позднее ____________________.
Согласно приложенного графика производства работ. (Приложение №2)

4.2. Перенос сроков исполнения Работ возможен только по согласованию Сторон в случае непредвиденных остановок работ, при внесении изменений в Сметную  документацию или в иных случаях. Изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору или подписанием графика производства работ в новой редакции. 
Статья 5. Обязательства Генподрядчика.

5.1. Произвести входной контроль документации и в течение 5-ти дней с момента выдачи ее Заказчиком в производство работ дать свои замечания в письменном виде. Отсутствие замечаний в течение установленного срока является фактом принятия документации в производство работ без возражений.

5.1.1. Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями Договора, действующим законодательством, документацией и графиком производства работ все Работы по строительству Объекта, включая: приобретение и поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы; проведение индивидуального и комплексного испытания; сдачу Работ, устранение выявленных в период гарантийной эксплуатации недоделок и дефектов.

5.1.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по  охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения работ.

5.1.3.Провести все согласования проектной документации с  коммунальными городскими службами  и  обеспечить оформление в установленном порядке разрешений на производство работ. 

5.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происшедшими на строительной площадке с персоналом Генподрядчика или его Субподрядчиков и использованием иностранной рабочей силы. 

5.1.5. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

5.1.6. Использовать технических специалистов, квалификация и опыт которых дает им возможность осуществлять руководство и надзор над исполнителями при производстве Работ, а также квалифицированную рабочую силу в количестве необходимом для надлежащего и своевременного выполнения Работ. 

5.1.7. По окончании выполнения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную законодательством, в полном объеме (включая исполнительную геодезическую съемку на топографическом плане, профиль  сетей, и деталировки смонтированных сооружений на них) выполненную профильной геодезической организацией) в количестве 3 (трех) экземпляров оформленную согласно требованию СНиП, ГОСТ, СП, ТУ.
Обеспечить соответствие выполненных Работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части порядка производства работ, качества выполняемых работ, состава, содержания и оформления документации для строительства.

Обеспечить соответствие выполненных Работ Проектной документации.

5.1.8. Осуществлять приемку, разгрузку и складирование всех поставляемых материалов и оборудования и нести ответственность за их сохранность. Обеспечить наличие на применяемые материалы сертификатов соответствия.

5.1.9. При необходимости получить разрешение и установить информационные щиты и временное освещение, осуществить подключение к временным коммуникациям.

5.1.10. Согласовать с органами Государственного строительного надзора  порядок  и качество ведения работ на объекте и обеспечить  их соблюдение.

5.1.11. Приглашать представителя Заказчика для участия в процессе приёмки скрытых работ и промежуточных испытаний ответственных конструкций и смонтированного оборудования. 
5.1.12. При наличии на объекте строительства противопожарного водопровода провести проверку  системы  и получить от органа  ФГБУ СЭУ  ФПС  ИПЛ  по Калужской области, соответствующее положительное заключение. 
5.1.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

5.1.14. Осуществлять охрану Объекта в течение всего срока строительства.

5.1.15. Ежемесячно по окончании отчетного месяца, в котором выполнялись Работы, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

5.1.16. По завершении работ передать Заказчику сертификаты и паспорта на все использованные материалы и оборудование.

5.1.17. Сдать в срок по Акту о выполнении работ законченные строительством работы на объекте.

5.1.18. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о выполнении работ на объекте за пределы строительной площадки материалы, оборудование, транспортные средства и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.19. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.

5.2. Генподрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору Субподрядные организации (Субподрядчиков). 

5.3. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за надлежащее исполнение Работ  Субподрядчиками, а также за убытки, причиненные с участием Субподрядчиков.

Статья 6. Обязательства Заказчика.

6.1. Для осуществления настоящего Договора Заказчик обязан: 

6.1.1. Передать Генподрядчику утвержденную сметную документацию в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора.
6.1.2. В течение 2-х дней рассмотреть замечания Генподрядчика по документации и о принятых решениях сообщить Генподрядчику.
6.1.3. Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями Договора.
6.1.4. Подписывать акты выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) согласовать их или направить Генподрядчику замечания в соответствии с порядком, определенным настоящим Договором.
6.1.5. . В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения сообщения от Генподрядчика о необходимости промежуточной приемки выполненных на Объекте скрытых работ или ответственных конструкций, обеспечить назначение уполномоченных представителей и организацию процесса по приемке работ.
6.1.6 При необходимости выдать технические условия для подключения коммуникаций на Объекте.
6.1.7. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, используя при этом критерии, заложенные в действующих в РФ СНиП и Правилах производства работ.
6.1.8. Организовать приемку работ и подписать Акт об их выполнении в установленном настоящим Договором порядке
Статья 7. Сдача и приемка работ

7.1. Приемка результатов выполненных Генподрядчиком Работ осуществляется ежемесячно в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком и действующими строительными нормами и правилами. 

Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2) и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС‑3), которые являются основанием к оплате выполненных Работ Заказчиком.

7.2. Ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа текущего месяца следующего за отчетным месяцем, Генподрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результатов Работ к сдаче.

7.3. Генподрядчик одновременно, с уведомлением о готовности результатов работ к сдаче, передает Заказчику исполнительную документацию по выполненным строительным и монтажным работам, Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

7.4. Передаваемая Генподрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и настоящего Договора. Исполнительная документация передается в 3 (Двух) экземплярах в составе, соответствующем виду выполненных Работ. 

7.5. Приемка Работ производится Заказчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты получения им письменного уведомления Генподрядчика о готовности работ к сдаче. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку и подписание Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3), проведение необходимых согласований и уточнений стоимости и состава выполненных Работ с уполномоченными организациями и учреждениями государственными и/или муниципальными органами власти и т.п.

7.6. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе приемки работ Сторонами создается комиссия для проверки соответствия выполненных работ строительным нормам и правилам. Создание комиссии осуществляется по инициативе  Заказчика. Комиссия формируется путем включения в ее состав одинакового числа членов комиссии от каждой из Сторон. В случае, если количество членов комиссии получается четным, то из числа ее членов избирается председатель комиссии, голос которого при равенстве голосов членов комиссии является решающим. Решение комиссии обязательно для Сторон Договора.

7.7. При сдаче Работ или части Работ (этапа) Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему в письменном виде о требованиях, правилах и особенностях эксплуатации результатов передаваемых Работ, которые необходимо соблюдать для эффективного, безопасного и надежного их использования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

7.8. Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приемки работ в целом или по этапу (виду) Работ в следующих случаях:

- отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта или части Объекта (пусковой комплекс), предшествующих приемке Работ;

- обнаружения в ходе приемки недостатков, которые исключают возможность использования выполненных Работ по их назначению;

- Работы не соответствуют обязательным требованиям, установленным строительным нормам и правилам, что однозначно установлено при приемке результатов работ, в том числе в результате решения образованной в соответствие с п. 7.6. Договора комиссии; 

- Акт сдачи-приемки работ не подписан уполномоченными лицами Генподрядчика.

В любом случае отказ Заказчика от подписания актов составляется в письменной форме и должен быть мотивированным. 

Немотивированный отказ Заказчика от приемки работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (Форма КС-3) не допускаются.

Если возражения Заказчика связаны с отдельными видами работ, их количеством и/или качеством, то акты подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных работ или работ выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате Заказчиком в соответствие с условиями Договора и в установленные Договором сроки в полном объеме.

7.9. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания Заказчиком Актов выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.10. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был    информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию        Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно         указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

7.11. В случае  если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан  переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества без права увеличения   сроков работ, предусмотренных Договором. Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения. При невыполнении Генподрядчиком обязанности по устранению некачественно выполненных работ в согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь третье лицо с оплатой произведенных расходов за счет Генподрядчика.

Статья 8. Ответственность сторон.
8.1. Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

8.2. При нарушении Генподрядчиком обязательств по своевременной сдаче работ Генподрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание Работ по Объекту пеню в размере 0,01 % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы. 

8.3. Оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.4. Начисление и уплата предусмотренных настоящим Договором неустоек производится только после получения одной стороной соответствующего письменного требования от другой стороны считающей, что ее право нарушено. 
Статья 9. Гарантии.
9.1. Генподрядчик несет риск случайной гибели Объекта и гражданско-правовую ответственность за причинение Заказчику и/или третьим лицам вреда, который может возникнуть при реализации настоящего Договора, с момента начала работ до передачи их результата Заказчику. 

9.2. Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, как в отношении персонала Генподрядчика, так и в отношении персонала Субподрядчиков, если вышеуказанные случаи не произошли по вине Заказчика.

9.3. Генподрядчик отвечает за выполненные Работы в соответствии с Договором и гарантирует:

- выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренной Сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки определенные согласованным Графиком производства работ, прилагаемым к настоящему Договору;

- качество всех работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- своевременное устранение в период действия гарантийного срока недостатков и дефектов;

- качество поставляемых им по настоящему Договору оборудования и материалов.

9.4. Срок Гарантии надлежащего качества выполненных Работ на Объекте составит в целом 24 месяца со дня ввода Объекта в  эксплуатацию.

Срок Гарантии соответственно продлевается на срок, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генподрядчик.

9.5. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды работ или отдельные единицы оборудования поставки Генподрядчика, при условии нормальной эксплуатации имеют дефекты или недостатки, то Заказчик составляет рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются даты обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Генподрядчик обязан устранить любой дефект за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте при условии, что Заказчик соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования.

Немотивированный отказ Генподрядчика от подписания рекламационного акта не допускается. В случае немотивированного отказа или уклонения Генподрядчика от подписания рекламационного акта указанные в акте недостатки считаются подтвержденными Генподрядчиком и подлежат устранению последним.

9.6. Если Генподрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик имеет право, без ущемления прав на гарантию, заменить оборудование на другое, сопоставимое по техническим характеристикам, устранить дефекты и недостатки своими силами или силами других организаций, при этом Генподрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы.

9.7. Если в процессе эксплуатации Объекта будет  обнаружено, что при производстве Работ на  Объекте были использованы материалы, которые не соответствуют сертификатам, Генподрядчик обязуется заменить их за свой счет.

Статья 10. Основание для освобождения от ответственности (Форс-мажор).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с ГК РФ), влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору и возникших после заключения  Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия), в том числе решения органов местного самоуправления о пересмотре инвестиционной программы Заказчика или издание иных актов.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 5 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством выданное уполномоченным  государственным органом соответствующего субъекта РФ, (кроме случаев принятия указанных в п. 10.1. Договора актов). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 месяца, то Заказчик и Генподрядчик проводят переговоры с целью обсуждения того, какие меры следует принять.

10.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Генподрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ  до устранения указанных нарушений без применения финансовых санкций, а также потребовать соразмерного увеличения сроков выполнения работ.

Статья 11. Арбитраж.

11.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к согласию, то споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Истца.
Статья 12. Прочие условия.

12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим сторонам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
12.2. После подписания настоящего Договора предыдущая переписка, связанная с настоящим Договором теряет силу. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Генподрядчиком.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Срок действия Договора и расторжение Договора.

13.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13.2. Расторжение настоящего Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:

- задержки начального и/или конечного срока выполнения работ Генподрядчиком на срок более 30 дней;

· неудовлетворительного качества работ;

· лишения Генподрядчика допуска к работам или возбуждение в отношении него процедуры банкротства.

13.4. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 15 дней;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

13.5.
При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным п.13.3 или п.13.4, Сторона-инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону Договора о его расторжении. 
13.6. В случае расторжения Договора Генподрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неиспользованного аванса (авансов) в течение трех дней с момента расторжения.

13.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.

13.8. Настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.

13.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Приложение к настоящему договору:

Приложение № 1.  Локально-сметный расчет 
Приложение № 2. График производства работ
Статья 14. Юридические адреса, местонахождение и подписи Сторон.
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