ПРОТОКОЛ № 183
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»

(далее «Предприятие»)

г. Калуга                                                                                                   21 октября 2013 года
Присутствовали:

Члены комиссии по закупкам:

1. Председатель комиссии – и.о. генерального директора Никитин С.В.

2. Первый заместитель председателя комиссии – заместитель генерального директора по экономике и финансам – Иванов Ю.Б.

3. Заместитель председателя комиссии – заместитель генерального директора по информационной политике и внешним связям – Токарев А.В.

4. Заместитель генерального директора по инвестиционной политике – Емелин Р.Н.

5. Руководитель департамента по защите экономических интересов – Пляхин А.С.

6. Руководитель департамента строительства – Сердюк Н.В.

7. Руководитель департамента по работе с абонентами – Бригадирова Л.Е.

8. Заместитель директора департамента правового сопровождения ЗАО «РС Консультанты» - Матвеева М.А.

9. Главный специалист департамента корпоративного управления ЗАО «РС Консультанты» – Гришина М.А.

10. Главный бухгалтер – Матюкова А.В.

11. Секретарь комиссии – начальник отдела по маркетингу и закупкам – Астахова М.А.

  Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам имеется. Члены комиссии по закупкам (далее - комиссия) правомочны принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

Всего присутствовало 11 (одиннадцать) членов комиссии, что составляет 73,33 % от общего количества членов комиссии.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе провел председатель комиссии по закупкам Никитин С.В.: 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, проводимом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (извещение № 31300577807),  по выбору контрагента на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции Окского водозабора г. Калуги имело место «21» октября 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, 80. Начало – 10 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.
Максимальная цена – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

1.1. В течение срока приема заявок, указанного в закупочной документации, поступили следующие заявки на участие в конкурсе:
	№                        п/п
	Наименование                                                                                                                                                  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
	Дата и время подачи заявки
	Дата подачи отзыва заявки

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕР РАО ЕЭС»
	17.10.13г. в 11 часов 39 минут
	-

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Каналстройпроект»
	18.10.13г. в 10 часов 00 минут
	-


1.2. Председателем комиссии по закупкам Никитиным С.В. в отношении поступивших заявок на участие в конкурсе объявлена следующая информация: 
	Наименование                                                                                                                                                  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
	Сведения о наличии в заявке участника закупки документов, предусмот-ренных документацией о конкурсе
	Предложения участников по условиям договора и критериям оценки

	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕР РАО ЕЭС»
	В наличии полный комплект документов, предусмот-

ренных документацией о конкурсе
	1. Цена договора: 45000000 (Сорок пять миллионов) рублей с учетом НДС.

	
	
	2. Квалификация участника и качество услуг:
2.1. Качество услуг. Для подтверждения опыта выполнения аналогичных проектных работ Участником предоставлены следующие документы:

2.1.1. Договор подряда № 20111655 от 09.08.11г.:

· Дополнительное соглашение № 1 от 05.12.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.11.11г.
2.1.2. Договор подряда № 0801/11 от 01.08.11г.:
· Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.11г.

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.09.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.09.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.09.11г.
2.1.3. Договор подряда № 81030 от 13.08.12г.:

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.09.12г..

2.1.4. Договор подряда № 07-26/11 от 26.07.11г.:

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.10.12г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.10.12г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.10.12г.

2.1.5. Договор подряда № 100-10-05/18131 от 12.11.12г.:

· Акт приемки-передачи выполненных работ от 03.12.12г.

2.1.6. Договор подряда № 27/04-4081 от 23.08.11г.:

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.11.12г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.11.12г.

2.1.7. Договор подряда на выполнение проектных работ № 01.101.675.12 от 17.07.12г.:

· Акт № 1 от 11.12.12г. сдачи-приемки выполненных работ за декабрь 2012г.

2.1.8. Договор подряда № 15/23 от 25.06.12г.:
· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.07.12г.

2.1.9. Договор подряда № 16/357-Д от 08.06.12г.:
· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.09.12г.

2.1.10. Договор подряда № 10/63192-246/2012 от 25.06.12г.:

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.12.12г.

2.1.11. Договор подряда № 69/12/803-Д от 31.07.12г.:

· Акт приема-передачи выполненных работ № 1-6/1 от 12.12.12г.,

· Акт приема-передачи выполненных работ № 1-3/1 от 12.12.12г.

2.1.12. Договор подряда № 69/1729 от 26.07.11г.:

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.10.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.08.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.08.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.08.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.08.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.08.11г.,

· Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.08.11г.

2.2. Квалификация участника. Для подтверждения наличия в штате участника конкурса сотрудников, обладающих необходимой специализацией и квалификацией для исполнения договора, Участником предоставлены копии трудовых книжек, дипломов и удостоверений о краткосрочном повышении квалификации на 19 сотрудников.

	
	
	3. Срок выполнения работ (разработка проектной документации по стадиям: «проектная документация» и «Рабочая документация»; получение положительного заключения экспертной организации на разработанную проектную документацию): 30 (тридцать) календарных дней.

	Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Каналстройпроект»
	В наличии неполный комплект документов, предусмот-ренных документацией о конкурсе
	1. Цена договора: 38 878 309 (Тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч триста девять) рублей 60 копеек с учетом НДС 18%.

	
	
	2. Квалификация участника и качество услуг:

2.1. Качество услуг. Для подтверждения опыта выполнения аналогичных проектных работ Участником предоставлены следующие документы:

2.1.1. Договор подряда № 3566-08 от 26.11.08 г. на выполнение проектных и изыскательских работ:
· Дополнительное соглашение № 1  от 13.04.09г.,

· Дополнительное соглашение № 2 от 30.03.12г.,

· Акт от 23.11.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.4-й подэтап,

· Акт от 17.12.08г. сдачи-приемки проектной продукции 1 этап 1.1 подэтап,

· Акт от 13.04.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1 этап 1.2 подэтап,

· Акт от 16.08.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1 этап 1.3 подэтап.

2.1.2. Договор № 3797-12 от 31.08.12г.:
· Акт сдачи-приемки предпроектных работ по разработке Технического задания на проектирование объекта от 21.03.13г.

· Акт от 31.01.13г. сдачи-приемки проектной продукции 10-й этап,

· Акт от 21.03.13г. сдачи-приемки проектной продукции 10.1-й этап,

· Акт от 29.03.13г. сдачи-приемки проектной продукции 10-й этап.

2.1.3. Договор подряда № 10166-10-С на выполнение проектных и изыскательских работ от 18.04.11г.:
· Дополнительное соглашение № 1  от 10.09.12г.,

· Акт от 05.12.11г. сдачи приемки проектной продукции,

· Акт от 05.12.11г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.1-й подэтап,

· Акт от 12.12.11г. сдачи-приемки проектной продукции,

· Акт от 12.12.11г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.2-й подэтап,

· Акт от 19.12.11г. сдачи-приемки проектной продукции,
· Акт от 19.12.11г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.3-й подэтап,

· Акт от 12.01.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.4-й подэтап,

· Акт от 23.01.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.5-й подэтап,

· Акт от 13.02.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.6-й подэтап,

· Акт от 13.07.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.7-й подэтап,

· Акт от 25.07.12г. сдачи-приемки проектной продукции 1-й этап 1.8-й подэтап.
2.1.4. Договор № 14-40-2309 от 21.10.10г. на выполнение проектно-изыскательских работ:

· Дополнительное соглашение № 1 от 28.01.11г.,
· Дополнительное соглашение № 2 от 31.01.11г.,

· Дополнительное соглашение № 3 от 29.06.11г.,

· Акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ по договору от 28.02.11г.,

· Акт № 2 сдачи-приемки выполненных работ по договору от 31.03.11г.,

· Акт № 3 сдачи-приемки выполненных работ по договору от 31.05.11г.,

· Акт № 4 сдачи-приемки выполненных работ по договору от 30.06.11г.
2.2. Квалификация участника. Для подтверждения наличия в штате участника конкурса сотрудников, обладающих необходимой специализацией и квалификацией для исполнения договора, Участником предоставлены копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов о посещении семинаров, квалификационных аттестатов, свидетельств о повышении квалификации и удостоверений о краткосрочном повышении квалификации на 28 сотрудников.

	
	
	3. Срок выполнения работ (разработка проектной документации по стадиям: «проектная документация» и «Рабочая документация»; получение положительного заключения экспертной организации на разработанную проектную документацию): 45 дней.


1.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о конкурсе, и завершила вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Председатель комиссии по закупкам Никитин С.В. объявил, что процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе завершена.

	Председатель комиссии – и.о. генерального директора
	
	Никитин С.В.

	Первый заместитель председателя комиссии – заместитель генерального директора по экономике и финансам
	
	Иванов Ю.Б.

	Заместитель председателя комиссии – заместитель генерального директора по информационной политике и внешним связям
	
	Токарев А.В.

	Заместитель генерального директора по инвестиционной политике
	
	Емелин Р.Н.

	Руководитель департамента по защите экономических интересов
	
	Пляхин А.С.

	Руководитель департамента строительства
	
	Сердюк Н.В.

	Руководитель департамента по работе с абонентами
	
	Бригадирова Л.Е.

	Заместитель директора департамента правового сопровождения ЗАО «РС Консультанты»
	
	Матвеева М.А.

	Главный специалист департамента корпоративного управления ЗАО «РС Консультанты»
	
	Гришина М.А.

	Главный бухгалтер
	
	Матюкова А.В.

	Секретарь комиссии – начальник отдела по маркетингу и закупкам
	
	Астахова М.А.


_____________________________________________________________________________
Протокол составлен: 21 октября  2013 г.
